

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือซ่อมแซมสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด)

ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาธง ฐานรองพระพุทธรูป กันห้องภายในอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย รั้ว และปรับปรุงบริเวณภายนอกอาคาร

๑ล๑ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม...5...แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	194,777.57	1.3074	254,652.20	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			254,652.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560)			250,000.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

- เผลี่ยค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หรือซ่อมแซมสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด) ประมาณ 250,000.00 บาท/ งาน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือซ่อมแซมสถานศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด) หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด และให้ยึดถือราคาตามประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสรวิชัย ทองนา)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเคนวิภา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพูลชัย โคงาม)